

## 工事期間における制限について

     黄色網掛けの日は、入学試験等及び準備のため学内立入禁止となり、工事ができません。

※ 施設を利用しながらの工事となるため、大学側と協議し、運営に支障がないよう工程管理及び安全管理を行うこと。

12月			1月			2月			3月		
1	木		1	日		1	水		1	水	
2	金		2	月		2	木		2	木	
3	土		3	火		3	金		3	金	
4	日		4	水		4	土		4	土	
5	月		5	木		5	日		5	日	
6	火		6	金		6	月		6	月	
7	水		7	土		7	火		7	火	
8	木		8	日		8	水		8	水	
9	金		9	月		9	木		9	木	
10	土		10	火		10	金		10	金	
11	日		11	水		11	土		11	土	
12	月		12	木		12	日		12	日	
13	火		13	金		13	月		13	月	
14	水		14	土		14	火	14	火		
15	木		15	日		15	水	15	水		
16	金		16	月		16	木	16	木		
17	土		17	火		17	金	17	金		
18	日		18	水		18	土	18	土		
19	月		19	木		19	日	19	日		
20	火		20	金		20	月	20	月		
21	水		21	土		21	火	21	火		
22	木		22	日		22	水	22	水		
23	金		23	月		23	木	23	木		
24	土		24	火		24	金	24	金		
25	日		25	水		25	土	25	土		
26	月		26	木		26	日	26	日		
27	火		27	金		27	月	27	月		
28	水		28	土		28	火	28	火		
29	木		29	日				29	水		
30	金		30	月				30	木		
31	土		31	火				31	金		